

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính
cấp huyện, cấp xã tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương, ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước, ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu, ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Công văn số 8006/BTC-NSNN, ngày 31/7/2023 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 112/BC-STC, ngày 11/3/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm về tính chính xác, nội dung, quy mô, khối lượng công việc thực hiện, đảm bảo đúng mục tiêu thực hiện; chịu trách nhiệm về cơ sở xác định giá gói thầu đảm bảo theo quy định pháp luật.

2. Giao Sở Nội vụ (Chủ đầu tư) tổ chức lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các nội dung kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 112/BC-STC, ngày 11/3/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND các huyện: Trà Ôn, Tam Bình, Long Hồ, Bình Tân; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long; Chủ tịch Hội đồng thẩm định dự toán kinh phí xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 – 2025 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- LĐ VPUBND tỉnh;
- Phòng KT-NV;
- Lưu: VT, 122.KTNV.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
Xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 - 2025
(Kèm theo Quyết định số 476/QĐ-UBND, ngày 15/3/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu
	Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu								
I	Gói thầu dịch vụ tư vấn									
1	Gói thầu số 01: Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng đề án	15.149.000	Chi thường xuyên ngân sách của tỉnh	Chi định thầu rút gọn		10 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 02: Tư vấn thẩm định E-HSMT và Kết quả lựa chọn nhà thầu	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng đề án	5.000.000				10 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu		Trọn gói	01 tháng
II	Gói thầu dịch vụ phi tư vấn									
3	Gói thầu số 03: Xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 – 2025	Thực hiện quy trình, thủ tục xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2023 – 2025 trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định	1.953.730.000	Chi thường xuyên ngân sách của tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước, qua mạng	Một giai đoạn một túi hồ sơ	40 ngày kể từ ngày bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Quý I/2024	Trọn gói	06 tháng
	Tổng cộng		1.973.879.000							